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TEHNIČKI OPIS

POSTOJEĆE STANJE

Predmetna građevina nalazi se na kat.č.br: 1160 k.0. Popovača, u krugu Neuropsihijatrijske bolnice dr Ivan Barbot, i nalazi se pod zaštitom sukladno Zakonu o zaštiti spomenika kulture.

Detaljnim snimanjem krovišta ustanovljeno je da je postojeća konstrukcija drvena, dvostrešna, tip visulja, presjeka elemenata značajnih dimenzija, koji su uglavnom konstruktivno u dobrom stanju. Nagib krova je cca 52(. Zaključeno je da su oštećene gornje horizontalne plohe drvenih konstruktivnih elementi na koje je vjerovatno djelovao izmet ptica i šišmiša koji su zamjećeni u prostoru tavana prilikom snimanja. Postojeći pokrov je biber crijep, većinom u lošem stanju, koji se pojedinačno mjestimično mijenja od strane tehničkog osoblja bolnice. Opšavi krova, prodora i oluci izvedeni su od dotrajalog pocinčanog čeličnog lima. U plohu krova ugrađeni su dotrajali krovni prozori, te 17 zidanih krovnih kućica sa dotrajalim prozorima koji nisu u funkciji. U obuhvatu četvrte faze su tri krovne kućice s vanjske strane istočnog krila i dvije krovne kućice s unutrašnje strane istočnog krila. Geometrija krova je poremećena trajnim progibima rogova i letava. U prostoru tavana postoji nepotrebno požarno i statičko opterećenje u vidu uskladištenog starog namještaja, opreme i građevinskog otpada. Postojeća gromobranska instalacija je dotrajala, izvedena od pocinčane čelične trake na nosačima. Dosadašnjim izvedenim radovima sanacije krova i pokrova dvorca izvedena su u potpunosti tri od četiri krila dvorca. Na krilu četvrte faze izvedeni su zidarski radovi sanacija krovnih kućica i na njima su zamijenjeni drveni prozori
PROJEKTNI ZADATAK

Projektni zadatak je projektirati sanaciju četvrte faze snacije drvene krovne konstrukcije, letava i pokrova u postojećim gabaritima krova, te izvođenje nove gromobranske instalacije, spajanjem na postojeće uzemljivače.

Završni pokrov crveni neglazirani biber crijep, limarija oluka i opšava krova od bakrenog lima. Gromobranska instalacija bakrena.

Predviđeni radovi sanacije izvode se u postojećim gabaritima građevine, sa zadržavanjem postojećeg izgleda pročelja. Četvrta faza sanacije obuhvaća krilo u kome se nalazi ulaz u građevinu dvorca pa će biti potrebno izvesti uz fasadnu skelu i zaštitnu konstrukciju nad ulazom.
NOVO STANJE

Projektom se predviđa izvođenje sanacije u više faza zbog veličine troškova planiranog zahvata. Četvrta faza obuhvaća istočno krilo krovišta, kao preostali obuhvat izvođenja radova.

Prije početka izvedbe potrebno je iz prostora tavana ukloniti sav nepotreban teret i požarno opterećenje. Nakon detaljnog pregleda drvene konstrukcije prilazi se međusobnom pojedinačnom učvršćenju drvenih elemenata konstrukcije krovnim čavlima, pocinčanim čeličnim limovima, te klamfama i zategama visulje.

Statičkom kontrolom utvrđeno je da je središnji drveni stup potrebno ojačati obostranim postavljanjem platice 5/16cm, dužine 160cm, učvršćenjem vijčanim spojem oko stupa, sve prema detalju izvedbe. Detaljnim pregledom ustanovit će se pojedinačna izmjena dotrajalih elemenata. Nakon stabilizacije nosive konstrukcije pristupa se demontaži pokrova, opšava i letava, prema ugovorenim fazama, sukladno mogućnostima izvođača i vremenu. Narušena geometrija krova popravit će se pričvršćenjem drvenih platica pretpostavljenog presjeka 5/25cm uz rogove, pocinčanim tordiranim čavlima 55/120, na razmaku cca 25cm. Pretpostavljeni povećani presjek proizlazi iz obuhvata četvrte faze koja mora pomiriti geometriju početne uvale i grebena prve faze sa završnom izvedenom uvalom I grebenom treće faze sanacije. Prilikom ovih radova obavezno se uz nazočnost nadzornog inženjera mora sagledati poravnanje cjelokupne plohe krova, kao i oblik plohe uz strehu (tumpla na rogovima), koji daje mekoću krovu. Jelove letve 3/5cm učvršćuju se čavlima 80 u platice. Čeone spojeve letava potrebno je rasporediti na sve rogove (spoj ne na jednom rogu). Za zaštitu horizontalnih ploha drvenih konstruktivnih elemenata predviđa se prikucavanje dasaka debljine 2.5cm po ugroženim plohama. Predviđene daske 2cm su šire od plohe koju štite, a premazane su dvokratno bezbojnom lazurom. Ovako sanirana postojeća i nova drvena konstrukcija čisti se i tretira fungicidnim i insekticidnim sredstvom, s primjenom svih potrebnih mjera zaštite na radu.

Paralelno se izrađuju i montiraju opšavi, prodori, oluci i kuke od bakrenog lima okruglog presjeka, debljine 0.55mm.  

POKROV

Sanacijom se planira izvedbu novog pokrova cijele građevine biber crijepom 18 x 38cm, proizvođač “Tondach” Hravtska, uključujući opremu iz nekaramičkog programa. Način pokrivanja je dvostruki, sa razmakom letava 15cm. Nagibi krovišta su cca 52(. Za sprečavanje klizanja snijega sa krovnih ploha koriste se snjegobrani C-380 s učvršćenjem za letve, postavljanjem u zoni 1 m od strehe i na pola raspona rogova, cca 2 x 5kom/m1. Opšav uvala izvodi se krovnom uvalom od bakrenog lima r.š.750mm. Za sprečavanje gnježdenja ptica u strehi krovišta, planira se PVC zaštitna rešetka za ptice, širine 100mm, sve iz nekeramičkog programa “Tondacha”. Za osvjetljenje tavanskog prostora i za mogući izlazak na krov postavljaju se predgotovljeni izlazni prozori Biber dimenzije 45/55cm, po jedan na svaku krovnu plohu. Također se planira izvedba nove bakrene instalacije gromobrana, spojem na postojeće uzemljivače.

SKELA
Prilikom izvođenja radova sanacije krovišta i pokrova planira se izvođenje fasadne skele uz istočno vanjsko i dvorišno pročelje građevine sa ulaznom zaštitnom konstrukcijom od platica i cijevne skele, za što se preporučuje konzultacija s osobljem u pogledu sprečavanja moguće zloupotrebe skele od strane štićenika bolnice. Preporučuje se i ograničenje ulaska štićenika u dvorište. Izvođač je dužan izraditi plan (projekt) skele sukladno važećim propisima i zakonima.
POSEBNI UVJETI
Izvođač radova mora posjedovati važeće dopuštenje za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru. Izvođač radova dužan je pridržavati se svih zahtjeva i uvjeta iz ovog troškovnika, kako u pogledu kvalitete materijala, tako i po načinu izvedbe pojedinih vrsta radova, te načinu obračuna. Ukoliko nije posebno naznačeno u pojedinoj stavci, izvedba se podrazumijeva s uobičajenom pozitivnom građevinskom praksom. Ukoliko se tijekom radova pojave bilo kakve promjene u izvedbi, a što je u slučaju ovakvih radova moguće, njih obavezno mora odobriti nadzorni inženjer u suglasnosti s nadležnim konzervatorom. Troškovnikom su obuhvaćeni radovi koji su bili predvidivi pregledom i izjerom postojećeg stanja na građevini.

Sav materijal koji će se upotrebljavati za izvedbu građevine mora biti kvalitetan i odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama za pojedine vrste materijala i radova. Izvođač radova dužan je osigurati normalni neometani tok gradnje što se tiče materijala, radne snage, vertikalnog i horizontalnog transporta i osiguranja građevine. Cijena pojedinih radova po ovom troškovniku mora sadržavati sve eventualne elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda.

Zbog starosti i vrijednosti građevine, izvođač radova dužan je izvoditi sve radove demontaže i izvedbe pažljivo bez oštećenja zdravih dijelova ziđa I ostalih elemenata konstrukcije. U slučaju bilo kakvog nalaza dužan je obavijestiti nadzornog inženjera.

Ovi radovi izvodit će se pod stalnim nadzorom nadležnog konzervatorskog odjela. Izvođač radova dužan je osigurati pristup konzervatoru i nadzornom inženjeru svim dijelovima pročelja gdje se izvode radovi, u skladu s pravilima struke te primjenom svih potrebnih mjera zaštite na radu.

Pošto se radovi montaže vrše u krugu neuropsihijatrijske bolnice, sve radove organizacije rada potrebno je usuglasiti sa djelatnicima Službe zaštite na radu investitora i dežurnim osobljem odnosno nadzornim inženjerom. 

Ponuđač je dužan sve mjere prekontrolirati u naravi i eventualne nejasnoće riješiti prije početka izvođenja radova sa investitorom ili nadzornim inženjerom.
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